

Rzeszów, dnia 19.05.2016 r.

### Modyfikacja Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia

#### zaproszenia do składania ofert nr: 1/2016

Dotyczy postępowania pn. „**Budowa hali magazynowej wysokiego składowania (etap I) z częścią socjalno – administracyjną, placami manewrowymi i miejscami parkingowymi dla samochodów osobowych, oraz niezbędną infrastrukturą techniczną**” w ROGOŹNICY k. RZESZOWA dz. nr 1020, 1021, 1023, 1024/1, 1024/2, (1025 - 1045), 598/1, 1061, 1062 z dnia 16.05.2016 r.

1. Zamawiający modyfikuje pkt IX. 3 Zaproszenia do złożenia propozycji cenowej, dotyczący elementów które ma zawierać oferta Wykonawcy:  
  
„3. Kosztorys ofertowy - sporządzony w oparciu o kompletną dokumentację projektową, może zostać złożony w formie tożsamej z harmonogramem realizacji robót budowlanych. Wykonawca z którym Zamawiający podpisze umowę będzie zobligowany przedłożyć kosztorys ofertowy szczegółowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy”.
2. W § 2 projektu umowy dodaje się ust. 23 o treści: „Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania umowy z Zamawiającym przedłoży kosztorys ofertowy szczegółowy przedmiotu zamówienia”.
3. W § 5 projektu umowy Zamawiający modyfikuje ust. 4 w następujący sposób: „Płatność za przedmiot umowy będzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia i otrzymania przez Zamawiającego /faktury VAT, a także oświadczenia Podwykonawców, że otrzymali oni należne im wynagrodzenie. Dodatkowo wraz z ostatnią fakturą Wykonawca przedłoży Zamawiającemu kosztorys powykonawczy”.
4. W § 7 ust. 13 projektu umowy Zamawiający usuwa pkt 2);
5. W § 10 ust 2. projektu umowy modyfikuje się treść pkt 1) i 2) w następujący sposób:  
  
„ 1) opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 1 oraz w terminach określonych w harmonogramie robót budowlanych w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,  
  
2) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie tych wad”,
6. W § 10 projektu umowy dodaje się w ust. 2 pkt 8) o treści: „nie przedłożenia Zamawiającemu w terminie kosztorysu ofertowego szczegółowego – w wysokości 1000,00 zł za każdy dzień opóźnienia.”
7. W § 10 projektu umowy dodaje się w ust.5 o treści: „Zamawiający ma prawo dokonać potrąceń swoich wierzytelności z tytułu kar umownych lub odszkodowań w pierwszej kolejności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę oraz z należności Wykonawcy określonej w wystawionej fakturze, na co Wykonawca wyraża zgodę”.

Rafał Rybka  
Prezes Zarządu Komplementariuszy